

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ'αριθ.15/30-05-2023 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **107/2023**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος».

Στα Σπάτα σήμερα 30 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 15504/26-05-2023 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση, συμμετείχαν επτά (7) Τακτικά Μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού το πρακτικό για το έργο: «Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :****“Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε.3****της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος”****ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 183.520,00€ ΜΕ ΦΠΑ****του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

Στις 19 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 και μετά την λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του έργου: “Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε.3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος” με Α/Α: 194667 ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου, η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 108 του Ν.4782/2021 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση.

Με την υπ' αριθ. 487/2022 (ΑΔΑ: 93ΛΣΩ1Χ-ΦΛΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκαν το έργο, με αριθ. Μελέτης: 116/2020, οι όροι της διακήρυξης αυτού με αριθ. πρωτ.

Διακήρυξης 38968/15.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011822728 2022-12-15) και η συγκρότηση της Επιτροπής

Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. Μαρία Μαλιαρού, Πολ. Μηχανικός ΠΕ, ως πρόεδρος
2. Θωμάς Αντωνίου, Πολ. Μηχανικός ΠΕ
3. Ευθύμιος Μαγγίνας, Μηχ. Μηχανικός ΤΕ

Η επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», τα οποία κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού του έργου. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 116/2020 μελέτη, το έργο είναι προϋπολογισμού 148.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 183.520,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού ολοκλήρωσε την ηλεκτρονική αποσφράγιση προχώρησε σε ανάρτηση στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 194667, του σχετικού καταλόγου των συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη με την υπ' αριθ. 487/2022 (ΑΔΑ: 93ΛΣΩ1Χ-ΦΛΩ) απόφαση της Ο.Ε. διακήρυξη (άρθρο 4.1), βλ. παρακάτω πίνακα.

Ημ/νία Δημιουργίας: 19/01/2023 13:33:06

Σελίδα Ι

Α/Α Συστήματος: 194667
 Τίτλος Έργου / Μελέτης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Τ. 77, Π.Ε. 3, ΤΗΣ ΔΕ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ	17/01/2023 12:57:30
2	Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε"	18/01/2023 13:52:41
3	ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	19/01/2023 03:02:35
4	ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19/01/2023 09:23:32
5	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	19/01/2023 09:59:30

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 7EE5B6536C2BF1 C45E80E74B8A7A07DA

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5, περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης. Οι εγγυητικές συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων είναι του ηλεκτρονικού συστήματος ΤΜΕΔΕ και η εγκυρότητα τους βεβαιώνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ (βλ. παρακάτω πίνακα).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ – ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α/α	Α/Α Κατάθεσης Προσφοράς	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
1	276809	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ	V/154547/20.01.2023 & V/154548/20.01.2023

2	276164	Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε"	V/154545/20.01.2023
3	277014	ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	V/154549/20.01.2023
4	276796	ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	V/154552/20.01.2023
5	273602	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	V/154550/20.01.2023

Κατόπιν, μέσω επικοινωνίας η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε σε ανάρτηση στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος **194667**, του σχετικού καταλόγου των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, όπως αυτός παράγεται από το σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη με την υπ' αριθ. 487/2022 (ΑΔΑ: 93ΛΣΩ1Χ-ΦΛΩ) απόφαση της Ο.Ε. διακήρυξη (άρθρο 4.1), βλ. παρακάτω πίνακα.

30/01/2023

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 194667
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Τ. 77,
 Π.Ε. 3, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	273602	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	30,00 %
2	276164	Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. " ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε"	25,20 %
3	276809	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ	19,03 %
4	277014	ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	16,41 %
5	276796	ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5,20 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 306EF7FAEC31228A93DDEA74D4A7C983

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβει σε έλεγχο της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, ως προς την ολόγραφη και αριθμητικής αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης / των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου από το σύστημα για τον καθένα τους. Το αποτέλεσμα του ελέγχου ομαλότητας είναι ότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές είναι ομαλές. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016.

Κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι υπάρχει μία προσφορά που εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, ο οποίος είναι ίσος με 19,17%, βλ. παρακάτω πίνακα:

α/α	Α/Α ΚΑΤΑΘ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	Έλεγχος > ή < του (19,17+10,00) = 29,17 %
1	273602	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	30,00 %	> 29,17 %
2	276164	Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε"	25,20 %	< 29,17 %
3	276809	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ	19,03 %	< 29,17 %
4	277014	ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	16,41 %	< 29,17 %
5	276796	ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5,20 %	< 29,17 %
		ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	19,17 %	

Με την υπ' αριθ. 21/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ63ΙΩ1Χ-878) εγκρίθηκε η αποστολή πρόσκλησης προς τον προσφέροντα που εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν για αιτιολόγηση της τιμής ή του κόστους.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με την 21/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απέστειλε πρόσκληση (αρ. πρωτ. 3825/10.02.2023) στον παρακάτω συμμετέχων μέσω συστήματος επικοινωνίας στις 10.02.2023 για να εξηγήσει την τιμή που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερών από την κοινοποίηση της, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1 της διακήρυξης και του άρθρου 88 του ν.4412/2016, βλ. παρακάτω πίνακα.

α/α	Α/Α ΚΑΤΑΘ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	
1	273602	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	30,00 %	> (19,17+10,00) = 29,17 %

Ο παραπάνω οικονομικός φορέας ανταποκρίθηκε εντός της ταχθείσας προθεσμίας (28.02.2023) και υπέβαλε εξηγήσεις σχετικά με την οικονομική προσφορά του. Η αξιολόγηση της αιτιολόγησης της προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται ως Ασυνήθιστα Χαμηλή, έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
“Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε.3 της Δημοτικής Ενότητας
Αρτέμιδος” ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 183.520,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό του έργου “Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε.3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος”, η προσφορά του οικονομικού φορέα (πρώην «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.») CTESIBIUS ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. , 1^{ος} κατά σειρά μειοδοσίας με ποσοστό έκπτωσης 30,00%, θεωρήθηκε ασυνήθιστα χαμηλή και ο προσφέροντας κλήθηκε να αιτιολογήσει την προσφορά του.

Η αιτιολόγηση κατατέθηκε εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ. Στη συνέχεια ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα επί πλέον διευκρινήσεις της αιτιολόγησης εντός δέκα

ημερών με το ΑΠ: 12539/04.05.2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Ο Οικονομικός Φορέας απέστειλε εμπρόθεσμα στις 10/05/2023 τις διευκρινήσεις της αιτιολόγησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Η κατατεθειμένη αιτιολόγηση με τις διευκρινήσεις εξετάστηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Από τον έλεγχο της κατατεθειμένης αιτιολόγησης προέκυψαν τα εξής:

Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε αιτιολόγηση προσφοράς, η οποία αποτελείται από το κείμενο της Εξήγησης / Αιτιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς, στο οποίο επισυνάπτεται πίνακας κόστους εργασιών με τον προϋπολογισμό μελέτης και προσφοράς, πίνακας υπολογισμού εργατικής δαπάνης, πίνακας υπολογισμού γενικών εξόδων και υποπίνακας εγγυητικών επιστολών, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, φάκελοι προσφορών & προμηθευτών, εγκυκλίων – αποφάσεων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης. Υπολογίζεται το άμεσο κόστος των εργασιών (υλικών, προσωπικού, μηχανημάτων και υπεργολάβων), το έμμεσο κόστος (γενικά έξοδα εργοταξίου και επιχείρησης, εγγυητικών επιστολών, ασφαλίσεων, φόρων, κλπ.). Παραθέτει τις ευνοϊκές συνθήκες καθώς η ίδια διαθέτει τεχνικό προσωπικό και εμπειρία από την εκτέλεση παρόμοιων έργων. Αναφέρεται επίσης στο σχέδιο υλοποίησης, τον προγραμματισμό και την αλληλουχία των εργασιών. Το κόστος των εργασιών αναλύεται ανά άρθρο μελέτης.

Σύμφωνα με τον πίνακα κόστους εργασιών του οικονομικού φορέα προκύπτει ότι το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου (άμεσο και έμμεσο) θα ανέλθει σε **85.030,47€** και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική προσφορά του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των **89.169,05€**, προκύπτει μικτό κέρδος ύψους $(89.169,05 - 85.030,47) = \mathbf{4.138,58€}$ ή ποσοστιαία **4,64%**.

Από τα επιμέρους στοιχεία της αιτιολόγησης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας προκύπτουν τα εξής :

Για το **Έμμεσο Κόστος** (Γενικά Έξοδα) έχει ακολουθήσει την δομή της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. Στα σημεία που ο Ο.Φ. διαφοροποιείται από τα ποσοστά και τις δαπάνες της Εγκυκλίου το κάνει τεκμηριωμένα χρησιμοποιώντας για τον υπολογισμό των γενικών εξόδων του έργου, πραγματικά στοιχεία.

Αναλυτικά (ΕΓΚ. 9/2017 ΥΠΟΜΕΔΙ σε σχέση με Πίνακα 3 γενικών εξόδων αιτιολόγησης Ο.Φ.):

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α) ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ-ΣΤΟ %	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A1	Εξασφάλιση και διαμόρφωση εργοταξιακών χώρων για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων.	0,05	107.952,84	53,98	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A2	Ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων	0,20	107.952,84	215,91	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού

A3	Περίφραξη ή/και διατάξεις επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών	0,05	107.952,84	53,98	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A4	Εξοπλισμός κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλιση ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης	0,75	107.952,84	809,65	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A5	Απομάκρυνση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.	0,15	107.952,84	161,93	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A6	Κινητοποίηση (εισκόμιση στο εργοτάξιο) του εξοπλισμού γενικής χρήσης, όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίηση (αποκόμιση) με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης (κατ' αντιστοιχία με τα Β.5 και Β.6 κατωτέρω)	0,05	107.952,84	53,98	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A7	Διάθεση ατομικών μέσων προστασίας	0,02	107.952,84	21,59	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A8	Δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος	0,00	107.952,84	0,00	Το επιστημονικό προσωπικό του Ο.Φ. διαθέτει την εμπειρία και τα προγράμματα για να εκτελέσει την εργασία.	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A9	Δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας) και ΠΠΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις	0,00	107.952,84	0,00	Το επιστημονικό προσωπικό του Ο.Φ. διαθέτει την εμπειρία και τα προγράμματα για να εκτελέσει την εργασία.	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού

A10	Φόροι	3,00	103.981,37	3119,44	Περιλαμβάνεται κατά το δυσμενέστερο για τον ΟΦ διότι ο φόρος 3% περιλαμβάνεται στον φόρο εισοδήματος	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A11	Εγγυητικές επιστολές - ΤΜΕΔΕ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ)		148.000,00	308,74	Έχει υπολογίσει το κόστος σύμφωνα με την προμήθεια για τις εγγυητικές από το ΤΜΕΔΕ σε συνάρτηση με τη διάρκεια του έργου και τον προϋπολογισμό μελέτης (ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΕΔΕ)	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A12	Ασφάλιση έργου	0,50	103.981,37	519,91	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A13	Δαπάνες προσυμβατικού σταδίου	0,08	107.952,84	86,36	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A14	Τα επισφαλή γενικά έξοδα πάσης φύσεως και οι δαπάνες δημοσιοποίησης των στοιχείων του έργου	0,70	107.952,84	755,67	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A15	Κρατήσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (+χαρτ+ΟΓΑ χαρτ.)	0,07252	103.981,37	75,41	Υπολογίζει το κόστος σύμφωνα με το άρθρ. 8.1 διακήρυξης έργου	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A16	Κρατήσεις ΑΕΠΠ 0,06% (+χαρτ+ΟΓΑ χαρτ.)	0,06216	103.981,37	64,63	Υπολογίζει το κόστος σύμφωνα με το άρθρ. 8.1 διακήρυξης έργου	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A17	Κρατήσεις ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	0,60	103.981,37	623,89	Υπολογίζει το κόστος σύμφωνα με το άρθρ. 8.1 διακήρυξης έργου	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού

A18	Κρατήσεις ΠΟΜΗΤΕΔΥ 0,25%	0,25	103.981,37	259,95	Υπολογίζει το κόστος σύμφωνα με το άρθρ. 8.1 διακήρυξης έργου	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
A19	Κρατήσεις συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	0,02	103.981,37	20,80	Υπολογίζει το κόστος σύμφωνα με το άρθρ. 8.1 διακήρυξης έργου	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
	Σύνολο Α:			7.205,80		

Β) ΧΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
B1	Χρήση-λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών	0,00	107.952,84	0,00	Δε βρίσκει εφαρμογή στο συγκεκριμένο έργο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
B2	Προσωπικό γενικής επιστάσεως και διοίκησης του Αναδόχου	4,00	107.952,84	4318,11	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
B3	Νομική Υποστήριξη	0,06	107.952,84	64,77	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
B4	Εξωτερικοί τεχνικοί σύμβουλοι με ad hoc μετάκληση	0,00	107.952,84	0,00	Δε βρίσκει εφαρμογή στο συγκεκριμένο έργο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
B5	Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού Β2 π.χ. χρήση αυτοκινήτων	0,60	107.952,84	647,72	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
B6	Λειτουργία μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού	0,30	107.952,84	323,86	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού

B7	Μετρήσεις γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς	0,00	107.952,84	0,00	Δε βρίσκει εφαρμογή στο συγκεκριμένο έργο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
B8	Συντήρηση του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο	0,25	107.952,84	269,88	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
B9	Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος και κόστος δέσμευσης καταθέσεων για εγγυητικές	0,80	107.952,84	863,62	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
B10	Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του έργου στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας	2,20	107.952,84	2374,96	Υπολογισμός σύμφωνα με την Εγκύκλιο	Αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού
	Σύνολο Β:			8.862,93		
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΡΓΟΥ (Α+Β):			16.068,73		

Επομένως από το ποσό των **16.459,65€** που υπολογίστηκε από τον Ο.Φ. στον Πιν. 3/10.05.2023 η Επιτροπή Διαγωνισμού αποδέχεται το ποσό των **16.068,73€ ως σύνολο γενικών εξόδων του έργου** σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Επί πλέον των παραπάνω ο Ο.Φ. στον Πιν. 2/10.05.2023 έχει υπολογίσει το συντελεστή εργατικής δαπάνης σε **7,89%** (σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 του ΕΦΚΑ) από τον οποίο προκύπτει δαπάνη ασφάλισης: **7.035,48€**, το οποίο είναι αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού μετά τις διευκρινήσεις.

Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας 2 υπολογισμού εργατικής δαπάνης, ο οποίος είναι αποδεκτός από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τις διευκρινίσεις (10.05.2023):

Αναλυτικά η Εργατική Δαπάνη (ΕΓΚ. 52/2002 ΙΚΑ σε σχέση με Πίνακα 2/10.05.2023 Ο.Φ.):

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας προσφοράς	Δαπάνη (€)	Δαπάνη προσφοράς με ΓΕ+ΟΕ 18%	Ποσοστό εργατικής δαπάνης	Εργατική δαπάνη
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	ΟΔΟ Α\Α01	m3	530,00	1,74	920,08	1.085,69	1%	10,86
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	2	ΟΔΟ Α\Β01	m3	300,00	4,27	1.281,00	1.511,58	1%	15,12
Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	3	ΟΔΟ Α\Β04.1	m3	60,00	6,86	411,60	485,69	1%	4,86

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	4	ΥΔΡ Α\5.03	m3	34,00	0,29	9,76	11,51	1%	0,12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						0,00	0,00		
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	5	ΟΙΚ Α\32.01 .03	m3	14,00	58,80	823,20	971,38	5%	48,57
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	6	ΟΙΚ Α\32.01 .05	m3	127,00	66,50	8.445,5 0	9.965,69	5%	498,28
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	7	ΟΙΚ Α\38.03	m2	729,00	10,99	8.011,7 1	9.453,82	27%	2.552,53
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	8	ΟΙΚ Α\38.20 .02	kg	11.402,00	0,75	8.540,1 0	10.077,32	4%	403,09
Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	9	ΟΙΚ Α\61.11	kg	5,00	1,19	5,95	7,02	5%	0,35
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	10	ΟΔΟ Α\Β51	m	100,00	6,72	672,00	792,96	8%	63,44
Γεώφασμα στραγγιστηρίων	11	ΟΔΟΑ\Β 64.1	m2	191,00	1,16	220,61	260,31	2%	5,21
Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	12	ΟΔΟ Α\Β81	m2	225,00	12,11	2.724,7 5	3.215,21	12%	385,82
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	13	ΥΔΡ Α\5.10	m3	38,00	6,51	247,38	291,91		0,00
Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360 Σωληνώσεις DN/OD 160 mm	14	ΥΔΡ Α\12.33 .06	m	60,00	3,08	184,80	218,06	6%	13,08
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						0,00	0,00		
Υπόβαση οδοστρωσίας συμπεκνωμένου πάχους 0,10 m	15	ΟΔΟ Α\Γ01.2	m2	1.683,00	0,92	1.543,3 1	1.821,11	1%	18,21
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	16	ΟΔΟ Α\Γ02.2	m2	1.683,00	0,99	1.661,1 2	1.960,12	1%	19,60
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					0,00	0,00	0,00		0,00
Ασφαλτική προεπάλειψη	17	ΟΔΟ Α\Δ03	m2	1.683,00	0,84	1.413,7 2	1.668,19	2%	33,36
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	18	ΟΔΟ Α\Δ04	m2	1.683,00	0,32	530,15	625,57	2%	12,51
Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπεκνωμένου πάχους 0,05 m	19	ΟΔΟ Α\Δ05.1	m2	1.683,00	5,05	8.494,1 0	10.023,04	2%	200,46
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπεκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	20	ΟΔΟΑ\Δ 08.1	m2	1.683,00	5,47	9.200,9 6	10.857,13	2%	217,14

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						0,00	0,00		
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	21	ΟΔΟ Α\Ε17.1	m2	61,00	2,66	162,26	191,47	5%	9,57
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						0,00	0,00		
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του υλικού	42	ΠΡΣ Α05	m3	9,00	1,61	14,49	17,10	5%	0,85
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	43	ΠΡΣ Γ01	στρ.	0,06	73,50	4,41	5,20	5%	0,26
Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού	44	ΠΡΣ Γ03	m3	9,00	0,70	6,30	7,43	2%	0,15
Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	45	ΠΡΣ Γ04	m2	60,00	0,18	10,50	12,39	2%	0,25
Δένδρα, κατηγορίας Δ3	46	ΠΡΣ Δ01.3	τεμ	40,00	8,75	350,00	413,00	2%	8,26
Προμήθεια κηπευτικού χώματος	47	ΠΡΣ Δ07	m3	9,00	5,95	53,55	63,19	2%	1,26
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	48	ΠΡΣ Ε09.5	τεμ	40,00	0,91	36,40	42,95	2%	0,86
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά μετσιμεντοκονίαμα	49	ΟΙΚ Α\71.21	m2	311,00	9,45	2.938,95	3.467,96	20%	693,59
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ήτσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτότσιμεντόχρωμα	50	ΟΙΚ Α\77.10	m2	311,00	2,73	849,03	1.001,86	25%	250,46
Υπόστρωμα (αστάρι)τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	51	ΟΙΚ Α\77.30	m2	311,00	1,58	489,83	577,99	25%	144,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						0,00	0,00		
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6atm, διαμέτρου 016mm.	22	ΠΡΣ 01.01.0 1.Η.	M	60,00	0,21	12,60	14,87	4%	0,59
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10atm, διαμέτρου 032mm.	23	01.02.0 3.Η. ΠΡΣ	M	20,00	0,56	11,20	13,22	4%	0,53
Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Φ 1 1/2", 3 εξόδων.	24	04.12.2. Η.ΠΡΣ	Τεμ	1,00	9,80	9,80	11,56	10%	1,16
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1/2".	25	05.01.0 1.Η.	Τεμ.	2,00	3,71	7,42	8,76	10%	0,88
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1 1/4".	26	05.01.0 4.Η.ΠΡΣ	Τεμ.	2,00	9,66	19,32	22,80	10%	2,28
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, διαστάσεων/αριθμού Η/Β 50x60οπι, 6 Η/Β.	27	09.02.1 3.04.Η. ΠΡΣ	Τεμ.	1,00	31,50	31,50	37,17	4%	1,49
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	28	20.05.0 1.ΟΙΚ	M3	25,00	3,30	82,43	97,26	2%	1,95

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	29	20.10.ΟΙ Κ	Μ3	10,00	3,15	31,50	37,17	1%	0,37
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	30	20.20.ΟΙ Κ	Μ3	10,00	11,14	111,37	131,42	1%	1,31
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m.	31	60.10.0 1.02.	Τεμ.	7,00	840,0 0	5.880,0 0	6.938,40	8%	555,07
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 100150 W, με βραχίονα.	32	60.10.4 0.08.ΗΛ Μ	Τεμ.	10,00	624,4 0	6.244,0 0	7.367,92	8%	589,43
Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων.	33	60.10.8 0.01.	Τεμ.	1,00	1.750, 00	1.750,0 0	2.065,00	8%	165,20
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm.	34	60.10.8 5.01.ΗΛ Μ	Τεμ.	3,00	42,00	126,00	148,68	8%	11,89
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm.	35	60.10.8 5.02.ΗΛ Μ	Τεμ.	1,00	70,00	70,00	82,60	8%	6,61
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm.	36	60.20.4 0.21. ΗΛΜ	Τεμ.	2,00	84,00	168,00	198,24	8%	15,86
Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη ψυχή, διαμέτρου Φ17 και μήκους 3m.	37	N8750.5 1.1. 1	τεμ.	1,00	456,2 6	456,26	538,39	8%	43,07
Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 40x40cm, βάθος έως 0.5Μ.	38	N8066.2 1.1	τεμ.	1,00	92,04	92,04	108,60	8%	8,69
Μετρητής παροχής ύδατος, ονομαστικής διαμέτρου 32mm.	39	N8128.3 1.3	τεμ.	1,00	112,2 2	112,22	132,42	6%	7,94
Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 1 1/4INS.	40	N8608.3 .5	τεμ.	1,00	14,48	14,48	17,08	6%	1,02
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γόμωσης 6 KG.	41	8201.1. 2	τεμ.	3,00	26,45	79,36	93,64	8%	7,49
Άθροισμα :							89.169,05		7.035,48
Εργατική δαπάνη									7.035,48
Ποσοστό εργατικής δαπάνης:									7,89%

Το Έμμεσο Κόστος σύμφωνα με τα παραπάνω έχει προσδιορισθεί σε 16.068,73€ + 7.035,48€ = 23.104,21€ κόστος αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Στον υπολογισμό του **Έμμεσου Κόστου** η (πρώην «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.») CTESIBIUS TECHNIKI E.E. κάνει αναλυτική κοστολόγηση ανά Άρθρο Τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με τις εκτιμώμενες αποδόσεις των συνεργείων (Χρονοδιάγραμμα), το κόστος λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, το κόστος των υλικών ενσωμάτωσης (προσφορές προμηθευτών) και το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού το οποίο έχει υπολογίσει σύμφωνα με την Εθνική Ομοιοεπαγγελματική

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Για όσα άρθρα του Τιμολογίου δεν κάνει ανάλυση κόστους, λαμβάνει την αξία του προϋπολογισμού της μελέτης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							
Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη Μελέτης Έργου	Κόστος Εργασιών	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	m3	530,00	2,48	1.314,40	4.560,00	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	2	m3	300,00	6,10	1.830,00		
Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	3	m3	60,00	9,80	588,00		
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	4	m3	34,00	0,41	13,94		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	5	m3	14,00	84,00	1.176,00	728,00	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INTERBETON A.E.
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	6	m3	127,00	95,00	12.065,00	7.112,00	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INTERBETON A.E.
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	7	m2	729,00	15,70	11.445,30	1.100,00	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΙΒΑ ΜΟΝ ΕΠΕ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΟΚ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ο.Φ.
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	8	kg	11.402,00	1,07	12.200,14	10.261,80	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ.Ι.ΠΑΥΛΗΣ Ε.Ε. δ.τ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	9	kg	5,00	1,70	8,50	8,50	Δεν έχει γίνει ανάλυση κόστους και λαμβάνεται ως κόστος η τιμή της μελέτης
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	10	m	100,00	9,60	960,00	960,00	
Γεωφάσμα στραγγιστηρίων	11	m2	191,00	1,65	315,15	0,00	Κόστος υλικών από αποθήκη Ο.Φ. - Τιμολόγια

							αγοράς υλικού
Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	12	m2	225,00	17,30	3.892,50	1.462,50	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	13	m3	38,00	9,30	353,40	353,40	Δεν έχει γίνει ανάλυση κόστους και λαμβάνεται ως κόστος η τιμή της μελέτης
Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360 Σωληνώσεις DN/OD 160 mm	14	m	60,00	4,40	264,00	264,00	
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	15	m2	1.683,00	1,31	2.204,73	2.204,73	
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	16	m2	1.683,00	1,41	2.373,03	2.373,03	
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
Ασφαλτική προεπάλειψη	17	m2	1.683,00	1,20	2.019,60	1.178,00	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	18	m2	1.683,00	0,45	757,35	673,20	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	19	m2	1.683,00	7,21	12.134,43	6.563,70	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	20	m2	1.683,00	7,81	13.144,23	8.415,00	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	21	m2	61,00	3,80	231,80	231,80	Δεν έχει γίνει ανάλυση κόστους και λαμβάνεται ως κόστος η τιμή της μελέτης
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του υλικού	42	m3	9,00	2,30	20,70	20,70	Δεν έχει γίνει ανάλυση κόστους και λαμβάνεται ως κόστος η τιμή της μελέτης
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	43	στρ.	0,06	105,00	6,30	6,30	Δεν έχει γίνει ανάλυση κόστους και λαμβάνεται ως κόστος η τιμή της μελέτης

Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού	44	m3	9,00	1,00	9,00	9,00	
Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	45	m2	60,00	0,25	15,00	15,00	
Δένδρα, κατηγορίας Δ3	46	τεμ	40,00	12,50	500,00	500,00	
Προμήθεια κηπευτικού χώματος	47	m3	9,00	8,50	76,50	76,50	
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	48	τεμ	40,00	1,30	52,00	52,00	
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά μετσιμεντοκονίαμα	49	m2	311,00	13,50	4.198,50	910,00	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΙΒΑ ΜΟΝ ΕΠΕ
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ήτσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτότσιμεντόχρωμα	50	m2	311,00	3,90	1.212,90	360,00	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Υπόστρωμα (αστάρι)τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	51	m2	311,00	2,25	699,75	300,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6atm, διαμέτρου 016mm.	22	M	60,00	0,30	18,00	18,00	
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10atm, διαμέτρου 032mm.	23	M	20,00	0,80	16,00	16,00	
Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Φ 1 1/2", 3 εξόδων.	24	Τεμ	1,00	14,00	14,00	14,00	
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1/2".	25	Τεμ.	2,00	5,30	10,60	10,60	
Σφαιρικοί κρουνοί,ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, διαμέτρου Φ 1 1/4".	26	Τεμ.	2,00	13,80	27,60	27,60	Δεν έχει γίνει ανάλυση κόστους και λαμβάνεται ως κόστος η τιμή της μελέτης
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, διαστάσεων/αριθμού Η/Β 50x60οπι, 6 Η/Β.	27	Τεμ.	1,00	45,00	45,00	45,00	
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	28	M3	25,00	4,71	117,75	117,75	
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	29	M3	10,00	4,50	45,00	45,00	
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	30	M3	10,00	15,91	159,10	159,10	
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m.	31	Τεμ.	7,00	1.200,00	8.400,00	1.785,00	
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 100150 W, με βραχίονα.	32	Τεμ.	10,00	892,00	8.920,00	2.779,00	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ZINCOMETAL SA
Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων.	33	Τεμ.	1,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CRELI BIOM. ΚΑΤΑΣΚ.
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm.	34	Τεμ.	3,00	60,00	180,00	90,00	

16

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm.	35	Τεμ.	1,00	100,00	100,00	60,00	ΗΛΕΚΤΡ. ΠΙΝΑΚΩΝ
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm.	36	Τεμ.	2,00	120,00	240,00	300,00	
Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη ψυχή, διαμέτρου Φ17 και μήκους 3m.	37	τεμ.	1,00	651,80	651,80	250,00	
Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 40x40cm, βάθος έως 0.5M.	38	τεμ.	1,00	131,48	131,48	131,48	Δεν έχει γίνει ανάλυση κόστους και λαμβάνεται ως κόστος η τιμή της μελέτης
Μετρητής παροχής ύδατος, ονομαστικής διαμέτρου 32mm.	39	τεμ.	1,00	160,31	160,31	160,31	
Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, διαμέτρου 1 1/4INS.	40	τεμ.	1,00	20,68	20,68	20,68	
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γόμωσης 6 KG.	41	τεμ.	3,00	37,79	113,37	113,37	
Σύνολο Ομάδων :					107.952,84	57.842,05	

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 2 υπολογίζονται οι εργοδοτικές εισφορές ως εξής:

Η δαπάνη εργασιών προσφοράς Ο.Φ. (λαμβάνοντας υπόψη 30% έκπτωση) και με ΓΕ+ΟΕ (18%) είναι: $107.952,84 * 70% * 1,18 = 75.566,99 * 1,18 = 89.169,05€$

Εργοδοτικές εισφορές = [Προσφορά Ο.Φ. με ΓΕ+ΟΕ] * [ποσοστό εργατικής δαπ.] * [ποσοστό εργοδοτικών εισφορών] = $89.169,05 * 7,89% * 58,052% = 4.084,21€$

Το Άμεσο Κόστος σύμφωνα με τα παραπάνω έχει προσδιορισθεί σε 57.842,05 + 4.084,21 = 61.926,26€.

Συμπερασματικά, από την αξιολόγηση της κατατεθειμένης Αιτιολόγησης του Ο.Φ. (πρώην «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.») CTESIBIUS TECHNIKI Ε.Ε., το κόστος εκτέλεσης του έργου (Έμμεσο και Άμεσο κόστος) διαμορφώνεται στο ποσό των: **23.104,21€ + 61.926,26 = 85.030,47€.**

Η οικονομική προσφορά του υπόψη Ο.Φ. με ΓΕ+ΟΕ είναι: **89.169,05€.**

Επομένως προκύπτει μικτό κέρδος ύψους: $89.169,05€ - 85.030,47€ =$

4.138,58€ δηλ. ποσοστό 4,64%

Μετά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί επί των δοθέντων εξηγήσεων του Οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης, ως εξής:

- Η οικονομική προσφορά του Ο.Φ. (πρώην «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.») CTESIBIUS TECHNIKI Ε.Ε. 1^{ου} κατά σειρά μειοδοσίας τεκμαίρεται ασυνήθιστα χαμηλή και ως εκ τούτου ζητήθηκε εξήγηση σχετικά με το κόστος που προτείνει.
- Ο Ο.Φ. (πρώην «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.») CTESIBIUS TECHNIKI Ε.Ε., ο οποίος έχει δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή προσφέροντας μέση **έκπτωση 30,00%**, υπέβαλε αιτιολόγηση προσφοράς και οι δοθείσες εξηγήσεις, κατά την Τεχνική Γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αποδεκτές.

Επομένως η αιτιολόγηση του παραπάνω Οικονομικού Φορέα είναι αποδεκτή.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όλων των συμμετεχόντων από την διαγωνιστική διαδικασία, τα οποία βρέθηκαν πλήρη, διαπιστώνει ότι ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ δεν τροποποιείται και παραμένει ως έχει, βλ. παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	273602	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	30,00 %
2	276164	Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. " ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε"	25,20 %
3	276809	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ	19,03 %
4	277014	ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	16,41 %
5	276796	ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5,20 %

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

A) την αποδοχή της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα (πρώην «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.») CTESIBIUS TECHNIKI E.E. διότι η αιτιολόγηση που κατατέθηκε εξηγεί επαρκώς το ύψος της προσφοράς του.

B) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα (πρώην «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.») CTESIBIUS TECHNIKI E.E. ως προσωρινού μειοδότη με μέση προσφερόμενη έκπτωση 30,00% ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Το παρόν υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνίας» του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση για τη λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Σπάτα 26 . 05 . 2023

**Η Πρόεδρος
Επιτροπής Διαγωνισμού**

Τα Μέλη

**Μαρία Μαλιαρού
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ**

**Θωμάς Αντωνίου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ**

**Ευθύμιος Μαγγίνας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1.Εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό για το έργο: «Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος»,
- 2.Αποδέχεται την προσφορά του Οικονομικού Φορέα (πρώην «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.») CTESIBIUS ΤΕΧΝΙΚΙ Ε.Ε. διότι η αιτιολόγηση που κατατέθηκε εξηγεί επαρκώς το ύψος της προσφοράς του και
- 3.Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα (πρώην «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.») CTESIBIUS ΤΕΧΝΙΚΙ Ε.Ε. ως προσωρινό μειοδότη με μέση προσφερόμενη έκπτωση 30,00% ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **107/2023**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
5. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ