

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 17/27-06-2023 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **158/2023**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προσφορών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στις περιοχές Γήπεδο – Βαρικό Δ.Ε. Σπάτων».

Στα Σπάτα σήμερα 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 18839/22-06-2023 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση, συμμετείχαν επτά (7) Τακτικά Μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 20^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στις περιοχές Γήπεδο – Βαρικό Δ.Ε. Σπάτων», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (Άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ - παρ.2γ - Ν.4412/2016)

Για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στις περιοχές Γήπεδο – Βαρικό Δ.Ε. Σπάτων» με ΚΑΕ: 63-7312.001 έτους 2023

Αριθμός Μελέτης: **153/2022** της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **3.225.710,97€ χωρίς ΦΠΑ (24%) και 3.999.881,60€ με ΦΠΑ (24%)**

Στα Σπάτα Αττικής και στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, στις 15.05.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 65/2023

απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου και βρίσκεται σε απαρτία, έλεγξε τα δικαιολογητικά της ΑΠ: 11690/26.04.2023 πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 23PROC012556120/26.04.2023) και αξιολόγησε τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο: **«Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στις περιοχές Γήπεδο – Βαρυκό Δ.Ε. Σπάτων».**

Με την αρ. 65/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΓΗΩ1Χ-Ι3Ν) εγκρίθηκαν: α) η μελέτη του έργου και οι όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεσή του, β) η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι όροι της συμμετοχής και της πρόσκλησης των Οικονομικών Φορέων, και γ) η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών και προσφορών, η οποία απαρτίζεται από τους παρακάτω τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου:

1. Μαλιαρού Μαρία , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3 (πρόεδρος)
2. Αντωνίου Θωμάς , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3
3. Ανδρώνης Χριστόφορος , Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.5

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη υποβολής προσφορών στις 15.05.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30πμ. Εφόσον δεν προσήλθε κανείς συμμετέχοντας η Επιτροπή επικοινωνήσε με το Πρωτόκολλο του Δήμου και αφού παρέλαβε προσφορές τις καταχώρισε κατά σειρά κατάθεσης, ως εξής:

1. Την με αρ. πρωτ. 13569/15.05.2023 και ώρα 8:06πμ προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με έδρα Θεόφιλου Μαντάλα 4, Μαρκόπουλο ΤΚ: 19003, Αττικής, Τηλ.: 22993 09865-7, email: elliniki.texniki@gmail.com και νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Μαστροκώστα Αντώνιο. Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και 4^η τάξη πτυχίου.
2. Την με αρ. πρωτ. 13623/15.05.2023 και ώρα 9:52πμ προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ», με έδρα Αεροπόρου Παπαναστασίου 35 & Μιχαλακοπούλου, ΤΚ: 11527 Αθήνα, Τηλ.: 210 7712591, email: info@lmconstruction.gr και νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Λασηθιωτάκη Εμμανουήλ. Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και 4^η τάξη πτυχίου.
3. Την με αρ. πρωτ. 13641/15.05.2023 και ώρα 10:11πμ προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ», με έδρα Δημητρίου Βασιλείου 18 & Κόδρου, ΤΚ: 15451 Νέο Ψυχικό, Τηλ.: 210 6717110, email: info@fratek.gr και νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Φραγάκη Αλέξανδρο. Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και 5^η τάξη πτυχίου.

Μετά από την επικοινωνία με το Πρωτόκολλο του Δήμου διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν άλλες προσφορές πέραν των ανωτέρω.

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και τις κατέγραψε κατά σειρά κατάθεσης στο Πρωτόκολλο, ως εξής:

Α/Α	Αρ.πρωτ. κατάθεσης	Επωνυμία	Ποσοστό Έκπτωσης (%)
1	13569/15.05.2023	«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»	8% (οχτώ τοις εκατό)
2	13623/15.05.2023	«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»	11% (έντεκα τοις εκατό)
3	13641/15.05.2023	«ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ»	7% (επτά τοις εκατό)

Κατά σειρά μειοδοσίας οι συμμετέχοντες προσέφεραν:

Α/Α μειοδοσίας	Αρ.πρωτ. κατάθεσης	Επωνυμία	Ποσοστό Έκπτωσης (%)
1 ^{ος}	13623/15.05.2023	«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»	11% (έντεκα τοις εκατό)

2^{ος}	13569/15.05.2023	«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»	8% (οχτώ τοις εκατό)
3^{ος}	13641/15.05.2023	«ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ»	7% (επτά τοις εκατό)

Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων όπου διαπίστωσε ότι αυτά είναι πλήρη.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής την προσφορά της εταιρείας «LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ».

Εισηγούμαστε την ανάθεση της σύμβασης του έργου: **«Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στις περιοχές Γήπεδο – Βαρυκό Δ.Ε. Σπάτων»** στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία **«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»**, με έδρα επί της οδ. Αεροπόρου Παπαναστασίου 35 & Μιχαλακοπούλου, ΤΚ: 11527 Αθήνα, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **έντεκα επί τοις εκατό (11%)** επί της προεκτιμώμενης τιμής των 3.225.710,97€, **δηλ. ποσό 2.870.882,76€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και 3.559.894,62€ με Φ.Π.Α.**

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς έγκριση.

Σπάτα, 14/06/2023

Η Επιτροπή

- 1. Μαρία Μαλιαρού**
- 2. Θωμάς Αντωνίου**
- 3. Χριστόφορος Ανδρώνης**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και κατακυρώνει προσωρινό μειοδότη για το έργο: **«Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στις περιοχές Γήπεδο – Βαρυκό Δ.Ε. Σπάτων»** την εταιρεία **«LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ»**, με έδρα επί της οδ. Αεροπόρου Παπαναστασίου 35 & Μιχαλακοπούλου, ΤΚ: 11527 Αθήνα, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **έντεκα τοις εκατό (11%)** επί της προεκτιμώμενης τιμής των 3.225.710,97€, **δηλ. ποσό 2.870.882,76€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και 3.559.894,62€ με Φ.Π.Α.**

Ψήφισαν «λευκό» τα μέλη της Επιτροπής κ.κ.: Αργυρός Γεώργιος & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **158/2023**.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου**
- 2. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη**
- 3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου**
- 4. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία**
- 5. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου**
- 6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου**